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OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

É obrigação da Empresa contratada, a execução de todas as obras ou serviços descritos ou

mencionados neste Termo de Referência, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para

tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. São de responsabilidade da contratada:

a)  O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e

Seguro de Acidentes do Trabalho;

A Intervenção

Localizada no centro do município de Cacimba de Dentro - PB, a reforma do Mercado

Publico terá como principais objetivos: modernização; proporcionar aos usuários um espaço

agradável e conservação do bem público, além de oferecer melhorias ao prédio Púbüco.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

OBRA: Reforma do Mercado Publico Municipal
LOCAL: Rua Severino Câmara da Cunha, S/N - Centro / Recursos Próprios

Informações Gerais

O presente trabalho trata da reforma do Mercado Publico Municipal, que tem área

construída de 1125,00m2, localizada no município de Cacimba de Dentro.

O mercardo, após reformulação, terá toda a pintura recuperada interna e externa, layout no

padrão da gestão Municipal, tendo como foco principal a modernização e manutenção do mesmo.

Dentre esses dispositivos estão:

^^- Pintura Completa, Revestimento Cerâmico, Padronização de Layout, Recuperação

das Estruturas de Madeira, dentre outros.

Cacimba de Dentro é um município brasileiro do estado da Paraíba localizado

na microrregião do Curimataú Oriental. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), sua população é de 17.187, habitantes (IBGE 2019) e sua área territorial 164 km2.

MEMORTAL DESCRITIVO E .TITSTTEÍCATIVO

Q
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b)O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre

a execução da obra ou serviços;

c)Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de

execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução do

serviço, sem ônus para a Prefeitura;

d)Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade;

e)Aprovação dos projetos e devidas licenças através dos órgãos competentes;

f)Fornecer os projetos complementares;

g)Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras.

Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar

refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do

prazo para conclusão da obra.

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será efetuada pela Prefeitura, através da Divisão de Acompanhamento de

Obras, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, e

decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. As anotações necessárias, bem como a

discriminação de todos os eventos ocorridos na obra, serão obrigatoriamente registrados no livro

Diário de Obra, entre elas:

a)As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b)As modificações efetuadas no decorrer da obra;

c)As consultas à fiscalização;

d)As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico

financeiro aprovado;

e)Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f)As respostas às interpelações da fiscalização;

g)Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada

quanto à perfeita execução do trabalho...

o
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

OBRA: Reforma do Mercado Publico Municipal
LOCAL: Rua Severino Câmara da Cunha, S/N - Centro / Recursos Próprios

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à

proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor. O uso de equipamentos de segurança

como botas, capacetes, etc, será obrigatório.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

•Caberá ao construtor o planejamento administrativo e técnico, devendo submetê-lo,

entretanto, a aprovação prévia da fiscalização.

•A obra da Reforma será executada de acordo com o Projeto Arquitetônico, especificações

técnicas e planilha orçamentária.

•Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto no Projeto Arquitetônico.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados durante a

execução da obra, mediante prévio entendimento entre a contratada e a contratante,

entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas por escrito.

•Os Projetos deverão ser registrados junto aos órgãos competentes à custa da contratada, que

deverá arcar com os serviços, despachos, taxas e emolumentos que se fizerem necessários.

•As empresas participantes do processo licitatório deverão ter ciência da localização da obra

e fazer visita prévia ao local.
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Pági

PINTURA

Tomando os mesmos cuidados prévios descritos acima, será executada pintura para dar

uma boa aparência aos objetos especificados. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de
pronta, uniformidade quanto à textura, a tonalidade e brilho.

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa da Obra

No canteiro ou em local pré-definido pela fiscalização, será instalada uma placa indicativa
das características da obra, obedecendo ao modelo fornecido pelo órgão celebrante do convênio.
Deverá ser nas dimensões de 2,00m x 2,50m, resultando em uma área de 5,00m2.

MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual

A escavação será feita de forma manual, com dimensões conforme o projeto. Não
necessitará de escoramento e deverá ter o fundo compactado e regularizado.

FUNDAÇÃO E ELEVAÇÃO

Alvenaria em Blocos vazados 9x19x19
Deverão ser selecionadas a alvenaria, não se admitindo o uso de material em estado de

decomposição ou proveniente da capa da pedreira. A Alvenaria deverão ser assentadas com
argamassa de cimento e areia no traço 1:6, preparo em betoneira.

Painel
Para a execução do painel de fachada, temos fundação em pedra argamassada, escavação

manual, cinta/caneleta, e pilares para amarração.

REVESTIMENTO

Chapisco

Todas as faces visíveis dos canteiros deverão receber o chapisco. O mesmo será preparado
mecanicamente na obra. Terá traço de 1:3 (cimento e areia grossa) e espessura constante de 2,0 cm.

Massa Única

Ainda nos canteiros, após recebimento do chapisco, deverá ser aplicada massa única para
recebimento de pintura. A argamassa terá traço 1:2:8 (cal e areia fina) e espessura de 1,0 cm.
Também será preparada mecanicamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

OBRA: Reforma do Mercado Publico Municipal
LOCAL: Rua Severino Câmara da Cunha, S/N - Centro / Recursos Próprios
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Esquadrias
Página 6 de 11

•INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas conforme projeto em anexo e deverão obedecer
rigorosamente as normas vigentes da ABNT.

•Retiradas de tomadas e interruptores.

•Colocação de bocais, tomadas e lâmpadas flourecentes.

DIVERSOS
Revestimento Cerâmico

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante,

Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização

de base ou emboço.

•Revestimento para reposição.

Revestimento cermico para parede, cor branca, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizao de base

ou emboo., ,
ral

Revestimento será utilizado para a padronização deLavoutda Gestão.'\\

•   Devem ser utilizados dos os itens EXPRESSOS em planilha orçamentária, referente a
Pintura.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

OBRA: Reforma do Mercado Publico Municipal
LOCAL: Rua Severino Câmara da Cunha, S/N - Centro / Recursos Próprios

Pintura em Paredes
Todas as paredes receberão uma demão de selador, lixamente e emassamento.

Pintura Látex Acrílica
Toda a alvenaria de Vz e 1 vez revestida com massa única, receberá pintura látex acrílica

interna/externa com selador em 02 (duas) demãos.

Pintura em Superfície metálica
Aplicação de tinta protetora em Superfície metálica em todas as grades do mercado.

Pintura em Superfície de madeira.

Pintura em esmalte acetinado em toda a estrutura de madeira, que faz a sustenção para a
coberta.
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Rodrigo Feitosa Silva Sobral
Crea 161668508-5

wSobral
Civil
508-5

Cacimba de Dentro - PB, 03 de Julho de 2020.

Serão repostas todas as grades do Mercado, grade em metalon, com fechamento de esquadria

ferro com chapa de aço e=3mm.

Rampas de acessibilidade

As rampas serão executadas com concreto não estrutural no traço 1:3 (cimentorareia),

possuirão uma inclinação de 5,0%.

Serão colocadas placas cimentícias com sinalização tátil e visual e deverão ser assentadas

com argamassa.

Para deixar a rampa com a inclinação indicada no projeto, deverá ser usado fios de nylon

ou de outro material que satisfaça o serviço, ligando os pontos de nível mais baixo ao mais alto da

rampa.

Limpeza final da obra

Por fim, deveram ser instaladas as peças que faltam para os acabamentos finais da reforma
e ampliação do Mercado, em seguida deverá ser executada a limpeza geral em todos os setores do
mercado, com remoção de restos de argamassa, sobras de pintura e entulhos para entrega do serviço

contratado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em caso de divergência entre as informações existentes no projeto de arquitetura e
memorial descritivo com os presentes na planilha orçamentária, deverão prevalecer as informações
da planilha orçamentária.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

OBRA: Reforma do Mercado Publico Municipal
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Esquadrias
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Figura 10

Figura 09

Memorial Fotográfico
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SINAPI-01/2020-
Paralba
ORSE - 01/2020 - Sergipe

Bancas

Bocal para lâmpada Incandescente

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12^017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES
INTERNAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES
EXTERNAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA
DEMÃO. AF 05/2017

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE
SOBFtE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÂOS

SERVIÇOS DE PINTURA

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AFJI2/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PLACA DE OBRA EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

Planilha Orçamentária Sintética

MERCADO PÚBLICO DE CACIMBA OE DENTRO,
Rua Sawrino Câmara da Cunha, SN, Cacimba da Dentro/PB.

Obra

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

StNAPt

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Banco

4879

97612

92023

97660

73739/001

88488

88489

95626

88414

88413

96130

88495

73794/001

97631

97633

74209/001

Código

3.4

3.3

3.2

3.1

3

2.10

2.9

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

22

2.1

2

1.3

1.2

1.1

1

Item

c^rca

Impresso por gfonseca2 em 31/08/2020 14:34. Validação: 0D63.10C1.D1EB.DD2B.8E55.6E7F.34DD.321B. 
[PDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 54892/20. Data: 31/08/2020 11:44. Responsável: Glaucia K. A. da Fonseca.

37

37



O

103.832,74
19.029,78
84.802,95
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1.415,77
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20.814,80

28.391,39

17.256.69

2.759,77

3.812,73

517,00

625,55

339,83

291,55

4.298,44

29.901,56

3 908,28

3.908,28

2.71

222,84

244,88

57.52

1.639,84

31,71

430,63

20,85

5,23

242,96

66,13

65,14

Total Geral
Total do BDI
total sem BDI

2,21

182,00

200,00

46,98

1.502,65

25,90

351,87

17,03

4,27

198,43

54,01

53,20

22,44%

B.D.I.

523,21

34

85

300

1.5

120,23

1,2

30

65

1,2

65

60

Cacimba de Dentro, 03 de Julho de 2020

m*

rrp

rrp

m"

m"

m

m'

m

m'

m"

m'

m

SINAPI-01/2020-
Paraíba
ORSE - 01/2020 - Sergipe

Bancos

LIMPEZA FINAL DA OBRA            ^          ^     ;
SERVIÇOS FINAIS

Fechamento de esquadria ferro com chapa de aço e=3mm

• ...            ...                        •'.''.•••-.••.Grade em metakm             '  .

ESQUADRIAS

Revestimento cermlco para parede, cor branca, 10 x 10 cm, Ellane, linha galeria
branco mesh, pei - 3. aplicado com argamassa industrializada acJI, rejuntado,
exclusive regulartzao de base ou emboo - Rev 01 (cinza e branco)

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA.
AF 01/2017                             •       ,/.,..',

• •    '"'   .'    '   •'   -'"•:••:.    .,   .•-."•  • : ••  ...: •

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇ01:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
1:4

Canaleta em blocos de concreto tipo V (calha) 12x19x39, preenchidos com
argamassa traço 15(1:2:6)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
af nn/7ni4

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAU PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO
DE FÔRMA. AF_06/2017

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). AF_11/2014

PAREDES E PAINÉIS

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm. Unha Ravena, cor
branco brilhante, Ellzabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ao
1, reguntado, exclusive regularização de base ou emboço

REVESTIMENTO
Planilha Orçamentária Sintética

MERCADO PÚBLICO DE CACIMBA DE DENTRO,
Rua Severino Câmara da Cunha, SN, Cacimba de Dentro/PB.

Obra

SINAPI

ORSE
(ADAPTADO)

ORSE
(ADAPTADO)

^RSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPi

SINAPI

ORSE

9537

10450

4716

11369

95956

87794

95467

10024

87894

96526

89043

9677

7.1

7

6.2

6.1

*

•; .5.6.

5.5

5.4

.•••:-:a2..-:

: v: s.i

S

4.1

4

9 |^^^^B|^
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ral

3.507,17Preço Total ->220,0000000
alor com BDI =2,92Valor do BDI

7,140,007,14MO sem LS 

0,1640000IEM PROCESSO DE DESATTVACAOIMASSA ACRÍLICA PARA PAREDES
INTERIOR/EXTERIOR

00004056 SINAPI

0,0600000MaterialLOCA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

1,5014,020,1070000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPIComposição
Auxiliar

7,880,4290000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88310 SINAPIComposição

13,0213,021,0000000PINT-PNTURASAPLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS,
UMA DEMÃO. AF_05/2017

98130 SINAPIComposição
Valor UnitQuantTipoDescriçãoCódigo

Preço Total •200,0000000
alor com BDI •>1,64

55,45IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI MASSA CORRIDA PVA PARA
PAREDES INTERNAS

0,020,480,0600000MaterialLIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

14,020,0660000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESComposição
'UXlliar

0,2340000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESComposição
Auxiliai.

7,311,0000000PINT-PINTURAS88495 SINAPIComposição
TotalValor UnitQuantUndTipo

APLICAÇÃO E LDCAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS,
UMA DEMÂO. AF 06/2014

DescriçãoCódigo Banco2.2

4.357,80Preço Total120,0000000
alor com BDI =>Valor do BDI =>

19,830,00
0,1200000MaterialTINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE COM PROTEÇÃO PARA METAIS

FERROSOS
00007293 SINAPI

12,54SOLVENTE DLUENTE A BASE DE AGUARRAS00005318 SINAPI
0,602,030,3000000MaterialLIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMER015000003768 SINAPI

11,2114,020,8000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPIComposição
Auxiliar

14,6618,330,8000000SEDI - SERVIÇOS DTVERSOSPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESComposição
Auxiliar

29,6629,661,0000000PWT-PINTURASPINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFRE ESMALTE
SOBRE SUPERFICE METÁLICA, 2 DEMÂOS

73794/001Composição
Valor UnitTipoDescriçãoCódigo2.1

35262,75SERVIÇOS DE PINTURA

154,27Preço Total •>60,0000000
2,570,47
1,650,00MOsemLS
1,4714,020,1053000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESComposição

iJXllíai

0,6317,060,0374000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESComposição
Auxiliar

2,101,0000000SERP-SERVIÇOS
PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Composição
QuantUndTipoDescriçãoCódigo1.3

1.129,14Preço Total •
18,82alor com BDI =>Valor do BDI 

0,00MO sem LS 

10.0814,020,7195000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESComposição
jxillar

5.2920,740,2553000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSAZULEJISTA OU LADRLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESipOSlção
Auxiliar

15,3715,37SERP- SERVIÇOS
PRELIMINARES

Composição
Valor UnitQuantUndTipo

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DescriçãoBancoCódigo.IL
^^Comp

^^ Comp

2.489,21Praço Total 5,0000000
alor com BDI =>91,24VakxdoBDI

MO com LS =>0,00

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
ANGELM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO

00004417 SINAPI

1,34PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)00005075 SINAPI

5,914,0000000PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7,5' CM (3 X 3 *)
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO

330.001,0000000MaterialPLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
'N. 22*, ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125* M

Insumo

28,6414,02SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESComposiçãoAuxiliar

16,93SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARESComposição
auxiliai.

2,440,0100000FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇ01:4,5:4,5 (CIMENTO AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
AF 07/2016

Com posição
Auxiliar

406,60406,601.0000000CANT - CANTEIRO DE OBRASPLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADOSINAPI74209/001Composição
TotalValor UnitQuantUndTipoDascriçSoBancoCódigo1.1

3.772,02SERVIÇOS PRELIMINARES
Planilha Orçamentária Analítica

22,44%

B.D.I.

SINAPI - 0112020 - Paraíba
ORSE- 01/2020 -Swgipa

Banco*

MERCADO PÚBLICO DE CACIMBA DE DENTRO,
Rua SwerMo Câmara da Cunha, SN, Cacimba da Dentro/PB.

Obra
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lRo4n&oFe/o\k$ilva Sobral
}.iéékrtivR

CREA:MM8.508-S

U  5.14
\ .  0,51

v^ 0,33
0,26
0,16

0,42
Total

1.180.37

4.310.94
17,31
7.74
3,32
0,50

0,19
2,80
7,33

14,14
Total

403,75
18,15
4,36
7,48

124

4,47

13,19
Total

11.934,93
14,52
3,34
7,48
0,95
3,42

11,85
Total

6.443,29
14,73
5,72
4,53
120
6,30

12,03
Total

1.727,83
4,07
1,76
1,01
0,37
1.94

3,32
Total

737,09
3,69
1,52
1,01
0,32
1,68

3,01
Total

Preço^^ital
alor com BBf

MO com LS 
14,02
17,39

0,42
Valor Unlt

Preço Total ->
alor com BDl

MO com LS =>
20,78
12,54

0,48
14,02
18,33
14,14

Valor Unlt

Preço Total
alor com BDl

MO com LS 
22,67

14,02

18,33

13,19
Valor Unlt

Preço Total
alor com BDl

MO com LS 
22,67
14,02
16,33

11,86
Valor Unit

Preço Total
alor com BDl

MOcomLS
22,67
14.02
18,33

12,03
Valor Unlt

Preço Total
alor com BDl =>

MO com LS 
6,34

14,02
18,33

3,32
Valor Unit

Preço Total
alor com BDl

MO com LS 
6,34

14,02
18,33

3,01
Valor tnlt

10,0600000

0,00
0,0187000
0,0095000

1,0000000
Quant

249,0000000

0,06
0,1600000
0,0400000

0,4000000
0,2000000
0,4000000
1,0000000

Quant

25,0000000

0,00
0,3300000

0,0890000

0,2440000

1,0000000
Quant

525,3300000

0,0C
0,3300000
0,0690000
0,1570000

1,0000000
Quant

437,4400000

0,00
0,2000000
0,0860000
0,3440000

1,0000000
Quant

425,0000000

0,00
0,1600000
0,0270000
0,1060000

1,0000000
Quant

200,0000000

0,00
0,1600000
0.0230000
0,0920000

1,0000000
Quant

22,44%

B.D.1.

Quant •>

LS
H
H

UN
Und

0,09
0,33

Valor do BDl
MO sem LS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP-SERVIÇOS
PRELIMINARES

Tipo

Quant

LS
L
L

UN
H
H
m

Und

Ouant

LS
L

H

H

m"
Und

Quant

LS 
L
H
H

m"
Und

Ouant

LS
L
H
H

m*
Und

Quant

LS
L
H
H

m1
Und

Quant

LS
L
H
H

ma
Und

3,17
7,74

Valor do BDl
MO sem LS 

Material
Material

Material
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
PINT- PINTURAS
Tipo

2,95
4,36

Valor do BDI->
MO sem LS 

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT-PINTURAS
Tipo

2.6C
3,34

Valor do BOI 
MO sem LS 

Material
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT-P9JTURAS
Tipo

2,69
6,72

Valor do BDl
MOsemLS

Material
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI -SERVIÇOS DIVERSOS

PINT-PWTORAS
Tipo

0,74
1,76

Valor do BDI=>
MO sem LS •>

Material
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT-PBITORAS
Tipo

0,67
1,52

Valor do BDl
MO sem LS 

Material
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT-PINTURAS
Tipo
lalltlca

SINAPI - 01/2020 - Paraíba
ORSE-01/2020-Sergipe

Bancos

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEriAMENTO. AFJ 2/2017

Descrição

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACEENADO
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTURA ESMALTE ACET1NADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS
Descrição

TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTORA COM TWTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Descrição

TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Descrição

TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

Descrição

SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFIOCS
NTERNAS. AF_06/2014

Descrição

SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES
EXTERNAS. AFJM/2014

Descrição

SINAPI
SINAPI

SINAPI
Banco

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
Banco

Planilha Orçam sntárIa A

MERCADO PÚBLICO DE CACIMBA DE DENTRO,
Rua Saverino Câmara da Cunha. SN, Cacimba da Dentro/PB.

Obra

88316
88264

97660
Código

00007311
00005318

00003767
88316
88310

73739/001
Código

00007356

88316

88310

88488
Código

00007356
88318
88310

88489
Código

00007356
88316
88310

95626
Código

00006085
86316
88310

88414
Código

00006085
68316
68310

88413
Código

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
3.1
3

Insumo
Insumo

Insumo
Composição
Auxiliar

Composição
Auxili^r

Composição
2.10

Insumo

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
2.9

Insumo
Composição
Auxiliar

Composição
Auxili^r

Composição
2.7

Insumo
Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
2.5

Insumo
Composição
Auxíli^

Composição

Composição
2.5

Insumo
Composição
Auxiliar

Composição
Aiixif^

Composição
2.4

c

c
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a Silva Sobral
fro Civil
668,508-5

4.298,44Quant
12.11

MO com LS =>

132763260,2078000PARE - PAREDES/PAINÉIS87511Composição
Auxiliar

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA ~"
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M1 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM SETONE1RA.AF 06/2014

48,490,3540000PARE - PAREDES/PAINÉISALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL OE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 062014

Compoalção
Auxiliar

17,9652,980,3390000PARE - PAREDES/PAINÉISComposição
Auxiliar

522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 8ETONEIRA. AFJJ6/2014

66,730,0992000PARE - PAREDES/PAINÉISComposição
Auxiliar

5421

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LlQUDA MENOR QUE 6M* SEM VÃOS E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONERA.AF 0612014

54,01PARE - PAREDES/PANEISComposição
TotalValor UnitQuantUndTipo

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULT1FAMIUAR
(PRÉDIO). AF_11/2014

DescriçãoCódigo
23.901,33PAREDES E PAINÉIS

3.90623Praço Total ->
Valor do BDI 

4,8110,710,4500000SERVENTE DE OBRAS
7,5000004750 SINAPI

Cerâmica 34 x 34 cm, Elizabeth, linha Ravena, cor Branco brilhante, ou similar
8,001,008,0000000Argamassa Industrializada Votomassa AC-H, ou similar

3,500,5200000KflRejunte colorido Itexivsi para revestimentos cerâmicosInsumo
1,532,790,5500000Encargos Complemantares - PedreiroComposição
1,302,900,4500000Encargos Complementares - ServenteComposição

53,2053,20Azulejos e CerâmicasRevestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Ltnha Rawna, cor
branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac4l, rajuntado, exclusive regularização de base ou emboço

Compoalção
TotalQuantUndTipoDescriçãoCódigo4.1

3.908.2aREVESTIMENTO

198,23Praço Total"32,0000000
1.13Valor do BDI

2,760,00
2,7613,800,2000000ELETRICISTA00002436 SINAPI

1.751,751,0000000Bocal baquaiita para lâmpada com rabicho

0,552,7802000000Encargos Compiememares - EletricistaComposição
Auxiliar

5,065,061,0000000Luminárias MemasBocal para lâmpada IncandescenteComposição
TotalValor UnitQuant.UndTipoDescriçãoBancoCódigo3.4

827,28Praço Total32 0000000
Valor com BDI =3,59

3,020,00
2,301,0000000SOOUETE DE BAQUEUTE BASE E27, PARA LÂMPADAS

9,949,941,0000000MaterialLÂMPADA aUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27
(127/220 V)

2,8717,390,1855000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88264 SINAPIComposição
Auxiliar   ,

13,170,0690000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88247 SINAPIComposição
Auxiliar

16,0116,011,0000000LÂMPADA COMPACTA FLUOf^^^SCENTE DE 20 W, BASE E27 •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O2/2O20

97612 SINAPIComposição
QuantUndTipo

NEL-INSTALAÇÃO'
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E

DescriçãoCódigo Banco

Praço Totai *>10,0000000
Valor com BDI =>Valor do BDI

13,1013,10MO sem LS *

23,631,00000003ITERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P^T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

92022 SINAPIComposição
Aux^ ^^ar

4,93

INEL-INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA

4,931,0000000UN^EL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA OE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Composição
Auxiliar

20,561,0000000INEL • INSTALAÇÃO"v
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBtfflR 2P*T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF.12/2015

02023 SINAPIComposição
TotalValor UnitQuantUndTipoDescriçãoCódigo3.2

Planilha Orçamentaria Analítica

22,44%

B.D.I.

SINAPI - 01/2020 • Paraíba
ORSE • 01/2020 - Sarglpa

Bancos

MERCADO PÚBUCO DE CACIMBA DE DENTRO,
Rua Saverino Câmara da Cunha. SN, Cacimba de Dentro/PB.

Obra

Impresso por gfonseca2 em 31/08/2020 14:34. Validação: 0D63.10C1.D1EB.DD2B.8E55.6E7F.34DD.321B. 
[PDF] Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 54892/20. Data: 31/08/2020 11:44. Responsável: Glaucia K. A. da Fonseca.

41

41



' Sobral

M
08-5

3.812,73
31,71
13,40

1,35
5,60
8,82

12,13

25.90
Total

817,00
430,83
162,59

80,49
84,12

102,36

84,96
351,87
Total

825,55
20,85
4,88
4,09

6,22
0,83

5,89
17,03

339,83
5,23
2,56
0,86
2.11

120

427
Total

291,58
242,96
156,90
11122
8721

198,43
Total

Preço Total
alor com BDI

MO com LS 

8,58
14,02
17,06

414,24
:•-;:'••"•;•:

25,90
Valor Unil

Preço Total
alor com BDI =>

MO com LS 

73,18
14,02
17,06

283,01
351,87

Valor Unit

Preço Total
/alor com BDI

MO com LS 
13,65

2,49
2,79

318,52
17,03

Valor Unlt

Preço Total
/alor com BDI

MO com LS 
14,02
17.06

310,46

4,27
Valor Unlt

Preço Total
alor com BDI

MO com LS 
14,02
17.06

198,43
Valor Unit

120,2300000

0,00

0,1581000
0,4000000
0,4000000

0,0293000

1,0000000
Quant

12000000
)

0,00

1,1000000
6,0000000
6,0000000

0,3000000
1.0000000

Quant

30,0000000
\

0,00
0,3000000

25000000
0,3000000

0,0185000
1,0000000

Quant

65,0000000
\

0,00
0,0620000
0,1240000

0,0042000

1,0000000
'-. - •    ;,,... .

Quant

12000000
\

0,00
7,9330000

. : ....••.

5,1120000

1,0000000
Quant

22.44%

B.D.I.

QuanL

LS

m>
H
H

oi'

Und

Quant

LS

m'
H
H

rri"
m1

Und

Quant

LS
H

Uri

h

m
m

Quant

LS
H
H

m
'-  .     -; • '•   • •'•

m"
•       .   •      "     / •

Und

Quant

LS
H
H

m*
Und

5,81
13,40

Valor do BDI
MO sem LS 

Material
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDt - SERVIÇOS DIVERSOS

REVÊ - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Tipo

78,95
162,59

Valor do BDI
MO sem LS =>

Material
SEDt - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
.-...,:••• •:.:^;.;;,-•) ;^:•.^ •••:"

FUES-FUNDAÇÕES 6
FRTOtraiRAS

Tipo

3,82
4,88

Valor do BDI
MO sem LS 

MâodeObra

Material
Pro^^sórios

Cormreâo InfoWOrca
Alvenarlas de Vedação
Tipo

0,95
2,56

Valor do BDI
MO sem LS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVÊ - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Tipo

44,52
156,90

Valor do BDI
MO sem LS 

SEOI- SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVMENTO DE TERRA
Tipo

nalfbca

SINAPI - 01(2020 - Paraíba
ORSE-01(2020-Sergipe

Bancos

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
•M24 MM. MALHA 25X25 MM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AFJJ8/2019

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06(2O14

Descrição

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRMOIFUNDACAO (POSTO
PEDRERA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   '•
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE C84ENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08(2019

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSAOA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
1:4

Descrição

PEDREIRO

Bloco de concreto, tipo V, calha dlm. 12x19x39 cm Bloco de concreto tipo
V, calha dlm. 12 x 19 x 39 cm

Encargos Complementara - Pedreiro

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:22) -1 saco cimento
50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padlolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m -
Confecção mecânica a transporte                                   .

•   • •   .      •   '•••    . .

Canalete em blocos de concreto tipo *u* (calhe) 12x19x39, preenchidos com
aroamassa Iraco t5/1-2-81

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Descrição

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO
DE FÔRMA. AF 06/2017

Descrição
Planilha Orçamentária Ai

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
Banco

SINAPI

ORSE
ORSE

ORSE

: •- '• •• -• ? 'r ' •

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
Banco

SINAPI
SINAPI

SINAPI
Banco

MERCADO PÚBLICO DE CACIMBA DE DENTRO,
Rua Severino Câmara da Cunha, SN, Cacimba da Demro/PB.

Obra

00037411
88316
88309

87369

87794
COdigo

80004730
88318
88309

87316
95467

COdigo

00004750

6885
10550

3308
10024

88316
88309

87313

87894
Código

86316
66309

96526
Código

Insumo
Composição
Auxiliar

Composição

Composição
Auxiliar

^omposição
.5.6

insumo
Composição
Auxiliar

Composição

Composição
Auxiliar

Composição
5.5

Insumo

Insumo
Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
|5.4

Composição
Composição

Composição
Auxiliar

Composição
5.3

Composição
Auxili^r

Composição

Composição
5.2

c

d
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va Sobral
Civil
508-5

17656,69
57,52

9,38
3,84
5,46

29,76
2,31
1,11
066
3,72

48,98
Total

2.759,77
1.839,84

398,27

362,07

15,06

9,95

23,59

22,13

56,44

2067

56,65

1,95

59.69

9,54

115,75

62,67

5467

266,04

94,20

66,19

121,16

62,23

1.502,65
Total

Preço Total ->
alor com BDI =>

MO com LS ^>
10,71
13,65
28,35
3,50
2,79
2,90
0,93

46,98
Valor Unlt

Preço Total->
alor com BDI =>

MO com LS =>

328,26

665

6,97

23,59

7,85

9,89

8,74

6,95

5,93

9,52

6,45

7,79

8,02

11,02

63,65

11,07

13,82

39,34

27,06

1.502,65
Valor Unlt

380,0000000
V

0,00
0,3400000
0,4000000
1,0500000
0,6600000
0,4000000
0,3400000
4.0000000

1,0000000
Quant

1,5000000
\

0.00

1,1030000

2.3000000

1,1100000

1,0000000

2,8200000

5,9100000

2.3200000

6,3300000

0,3300000

6.2700000

1,4600000

14,6600000

7,8400000

4,9800000

4.4800000

6,5100000

4,7900000

3,0600000

2,3000000

1,0000000
Ouant.

22.44%

B.D.I.

Ouant->

LS->
H
H
m*
kg
h
h
h)

ro
Und

Ouant

LS=>

m*

KG

KG

np

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m'

KG

m

m

ov

m'
Und

10,54
9,38

Valor do BDI=>
MO sem LS =>

MãodeObra
MãodeObra
Material
Material
Provisórios
Provisórios
Argamassas

Azulejos o Caiãmicaa
Tipo

337,19
398,27

Valor do BDI=>
MOsemLS^>

Material

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES- FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES- FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS

FUES- FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESB
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES- FUNDAÇÕES 6
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕESE
ESTRUTURAS

FUES-FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS

FUES- FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS

Tipo
nalltlca

SINAPI • 0112020 - ParaibS
ORSE-0112020-Ssrglps

Bancos

SERVENTE DE OBRAS
PEDREIRO
Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, ellans, linha galaria branco mesh ou similar
Rejunte colorido exiuel para revestimentos cerâmicos
Encargos Complamantaret - Pedreiro    ••                                   •
Encargos Comptemanfarea - Ssnxmts '•     •- •. • .••:••:•••-.••.•••• . •.;    .. ...'•'•.'...   .   •••.••....•.

Aigamasaa Industrializada AC-I, Votomaaaa ou atai

Revestimento osrmlco para parede, cor branca, 10 x 10 cm, Diana, linha
galeria branco mesh, pai - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-lj,
rejuntado, exduslw regularizar) da base ou emboo - Rev 01

Descrição

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 W- 20 MM, MCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO
(NBR 6953)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF_06601?

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZAWXJ AÇO
CA-50 DE 6,3 MM • MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
URLIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VK3A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTUZANDO AÇO OA-SO DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF.12/2015

ARMAÇÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDFCAÇAO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UT1LIZAN00 AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E2S MM, 2 UTILIZAÇÕES.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ2/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EÕRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M", PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M", PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AFJ2/2015

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK - 25 MPA,
AF_O1/2O17   ,   .  . ...               , ........ ,     ... .,-•-.--.'-.•• • .-.•  •-,• r. i -.•-.. ..--.....•.',•..-,-^  . -     -     •    -    •    .          -                 ,          .      f--v . '

Descrição

SNAPI
SNAPI
ORSE
ORSE

ORSE :
ORSE
ORSE

ORSE
Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SNAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SNAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SNAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Banco

Planilha Orçam^ntária A

MERCADO PÚBLICO DE CACIMBA DE DENTRO,
Rua Savsrino câmara da Cunha, SN, Cacimba ds DentroíPB.

Obra

00006111
00004750

12223
2540

10550
10549
3407

11369
Código

00001527

96547

96545

92874

96546

96544

92765

92777

92780

92734

92779

92776

92786

96543

96533

92775

92537

92479

92442

95956
Código

hsumo
hsumo
hsumo
hsumo
Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
5.8

hsumo

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composiç^o
Auxiliar

^ ^Om posição
Auxitiar

Composição
Aujdtfw

Composição
Auxiliar

Composição
Auxãiar

Composição
Auxiliar

Composição
Auxttíar

^omposição
Auxiliar

^omposição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

^omposição
Auxiliar

Composiç^o
Auxiliar

Composiç^o
Auxiliar

Composição
5.7

c

c
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O

103.832,74
19.029,78
84.802.99

P
2.71
1,52
035
1,96
231

Total
1.412,77

7.576,59
222,84

14,13
68,59

331
10.92

127,46
231
037

182,00
Total

20.814,80
244.86

25,64
10,71
13,65

224,56
2,79

.•:•• .•:• .•...•  •

2,90

••;••;::.... ^.
200,00
Total

28.391.3S

Preço Total
/ator com BDI =>

MO com LS 
5,05

14,02
231

Valor Unit

Preço Total •>
/ator com BDI 

MO com LS =>
23,90
10,71
13,85

5,15
2,77
2,90

182,00
Valor Unit

Preço Total->
ís^at com BDI =>

MO com LS 
10,71
13,85

224,56
2,79
2,90

329,00
200,00

Valor Unit

8233100000
\

0,00
0,0500000
0.1400000
1,0000000

Quant

34,0000000
\

0,00
2,8700000
0,3000000
03000000

24,7500000
0,8000000
0.3000000
1,0000000

Quant

88,0000000
\

0,00
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000

0,0300000
1,0000000

Quant

22.44%

B.D.I.

Total Geral
Total do BDI
Total sem BDt

Quant->

LS
L
H
m"

Und

0,49
1.52

Cacimba de Dentro, 03 de Julho de 2020

Valor do BDI=>
MO sem LS =>

Material
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Tipo

Quant

LS
KG
H
H
kg
h
h

m
Und

Quant

LS
H
H
m"
h
h

rn"
m"

Und

47,85
14,13

Valor do BDI->
MO sem LS =>

Material
Mão de Obra
Mão do Obra
Material
Provisórios
Provisórios
Esquadrias de Ferro
Tipo

59.34
25,64

Valor do BDI=
MOsemLS

Mão de Obra
Mão de Obra
Material
Provisórios
Provisórios

Argamassas
Esquadrias de Ferro
Tipo

v.o.L

nalIBca

SINAPI - 01/2020 - Paraíba
ORSE - 01/2020 • Sergipe

Bancos

ACDO MURIATICO. DILUIÇÃ010% A 12^ PARA USO EM LIMPEZA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         r
LIMPEZA FWAL DA OBRA     i     '•:'- •  •
Descrição
SERVIÇOS FINAIS

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM
SERVENTE DE OBRAS
SERRALHEIRO
Chapa aço grossa preta 1/8*(3,00mm), 24,75 kg/m2
Encargos Complemenlares - Serralheiro ou Operador de Equipamento teus
Encargos Complementares - Semente                       M
Fechamento de esquadria tono com chapa de aço e*3mrn       ,
Descrição

SERVENTE DE OBRAS
PEDREIRO
Grade em metaton
Encargos Complementares - Pedreiro
Encargos Complemenlares - Servente  :         ^

Argamassa cimento e areia traço M (1:3) -1 saco cimento 50kg / 3 padiotae
areia dlm. 0.35 x 0.45 x0.23 m - Confecção mecânica e transporte

Grade em motalon                   .  . : , .
Descrição
ESQUADRIAS

Planilha Orçamentária A

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
Banco

SINAPI
SWAPI
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE
ORSE
Banco

MERCADO PÚBLICO DE CACIMBA DE DENTRO,
Rua Severmo Câmara da Cunha. SN. CacM de Dentro/PB.

Obra

00000003
88316
9537

Código

00010997
00006111
00006110

5236
10594
10549
10450

Código

00006111
00004750

4406
10550
10549

1903
4716

Código

insumo
Composição
AuifíMar,,

Composição
7.1

7

Insumo
Insumo
insumo
Insumo
Composição
Auriliar

Composição
Atnriliar

Composição
6.2

krsumo
Insumo
Insumo
Composição
Au/dlíar

Composição
Auxiltar

Composição
Auliar

Composição
6.1
g  .••••.-•

c
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RODRIGO S^Skd-
E no Civil

Rodt^FeiWsaSfm Sobral
/ EngefiWW^l

< CREA:1Í1MW-S

^"^ \
103.832,74

100,00%
20,965,05

20,19%

100,00%
y  1.415,77

30,00%
8,970,47

30,00%
10.578,83

120 DIAS

82.867,69
79,81%

33.889,35
32,64%

•y  y.,:- ••• •• .••• ';

50,00%
14.195,70

20,00%
5.980,31

50,00%
1.954,14

100,00%
1.180,37

30,00%
10.578,83

90 DIAS

48.978,34
47,17%

32.172,86
30,99%

50,00%
14.195,70

30,00%
8.970,47

50,00%
-              1.954,14

20,00%
7.052,55

••:•   •    .      ,: -í   :.

60 DIAS

16.805,48
16,19%

16.805,48
16,19%

20,00%
5.980,31

20,00%
7.052,55

100,00%
3.772,62

30 DIAS

100.00%
1.415,77

100,00%
->.•• •     28.391,39

100,00%
29.901,55

100,00%
3.908.28

100,00%
1.180,37

100,00%
35.262,79

100,00%
:      3.772,62

Total Por Etapa

Custo Acumulado
Porcentagem Acumulado

^usto
Porcentagem

SERVIÇOS FINAIS ' ^\}>^'-\ .::\;Xr '^t^^ ^.;.--:-fí:r* v^.": -V v'.,:
• ••      •••:..-•••.-  •'•••." -    ' •

ESQUADRIAS  \\     '  •'.:'•:' ' .->^::;l:'' -íi^y ' :.::\: i ^:'.'/U;^': ":

PAREDES E PAINÉIS .••... "-'•   y  V :     ' '. •"•••..-•;  'y^^/y; •••'    ';'^

REVESTIMENTO   ••-• •.•.  ••••••  ."    " •••• • •"•:   •.,..'".  "   •••••-•  :•• :'''••••

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS DE PINTURA           :     ^     ^

SERVIÇOS PREUWNARES

Descrição

• •••"^:-    • '•• •^':'.:

• •'     •••":   T  -; •'•'

• '•'. • •••• S ••• '••••• :.

•'    •:      *••     .."-. •

j    •-

':••••••'.. 2  •• •> ••-;

. •.••'-•"-.•    1.   '•.-; >

Item
Cronograma Físico e Financeiro

e Dentro,
o de 2020

Cacimba c
03deJulh22,44%

B.D.I.

SINAM-01/2020-
Paralba
ORSE- 01/2020-
Sergipe

Bancos

MERCADO PÚBLICO DE CACIMBA DE DENTRO,
Rua Severlno Câmara da Cunha, SN, Centro.

Obra
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-PBttC.CfBBpb.OTQ JW
Tst (83)36332525

A auHniiddede desta ART pode ser verificada em: http://cremptJ.ritaccom.tx/publico/, com a criava: WyOdZ
Impresso em: 17/06/2020 ás 09:10.21 per , ip: 45.225.229.34

Valor pago: R$88,78    Nosso Número: 3043120Valor da ART: R$88,75     Registrada em: 17/06/2020

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

_ 9. Informações .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO • CNPJ:
0S.S2S.64t/m01-6S

Declaro serem verdadeiras as Informações acima
8. Assinaturas

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

-Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente c
arbitragem, da acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por m
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as
-Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas norm
5296/2004.

_ 6. Declarações

DESTINADA AO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. VISANDO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE
CACIMBA DE DENTRO/PB.

. 5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

un

un

un

m"
Unidade

1,00

1,00

1,00

1.125,00
Quantidade1 - DIRETA

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 -
REFORMA
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 -
REFORMA
9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CML > EDIFICAÇÕES >
EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO
9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 -
REFORMA

N: 15
Bairro: Centro
UF: PBCEP: 58230000

Previsão de término: 16/06/2020Coordenadas Geográficas: 0,0
Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROCPF/CNPJ: 08.929.648/0001-59

4. Atividade Técnica 

Celebrado em: 16^160020
Tipo de contratante: Peeeoa Jurídica de Direito Púbico

Contrato: Não esper^nçado
Valor:  R$1.500,00
Ação Institucional: Órgio Público

_____ 3. Dados da Obra/Serviço _
RUA Capitão Padro Moreira
Complemento:
Cidade: Cacimba de Dentro
Data de Inicio: 00/05/2020
Finalidade: bifraestrutura

CEP: 58230000

N: 15
CPF/CNPJ: 08.929.648/0001-58

Registro: 1616685085PB
RNP: 1616685085

UF:PB
Bairro: Cantro

Cidade: Cacimba d* Dentre
Complemento:
RUA Caphío Padro Monlra
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

2. Dada* do Contrata

Titulo profissional: ENGENKBRO CML
RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL

INICIAL

ART OBRA / SERVIÇO
N PB20200315448

Pagina 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
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lva Sobt&l
ÇTvil

Responsável Técnico: Rodrigo Feitosa Silva Sobral

CREA-PB N 161668508-5

Wamberto Alcântara Farias

1

Detalhamento e desenhos: Wamberto Alcântara Farias

CREA-PB N 161790000-1

Projeto: Anderson de Freitas Paulino

CAU - PB N 205836 - 7

Interessado: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro

Prancha

01/06Endereço: Rua Severino Câmara da Cunha, SN, Centro

Município: Cacimba de Dentro - PB / CEP: 58230 - 000

Obra: Reforma e pintura - (Fachada e interior)

Data: 18/06/2020

Escalas: Indicadas

Imóvel: Mercado público municipal

Projeto: Plantas técnicas

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA- SEM ESCALA

LATITUDE -6.3821
LONGITUDE - 35.4735

FONTE: GOOGLE EARTH
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